

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova Nyárovskej kúrie na kultúrno-spoločenské centrum obce Bučany a revitalizácia priľahlého historického parku	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Obec Bučany	IČO	IČ DPH
Projektant		00312321	
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s.		
		35683066	SK 20 20 33 92 11
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	28 838,78	8	Práce nadčas			13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	336 173,09	9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	42 490,11	10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	217 101,98	11				16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	23 314,08					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	49 012,38					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		696 930,42	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
				23	Súčet 7, 12, 19-22		696 930,42
Dátum a podpis				24	DPH 20,00 % z 696 930,42		139 386,08
Objednávateľ				25	Cena s DPH (r. 23-24)		836 316,50
				E	Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis				26	Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ				27	Kľzavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie		0,00
Dátum a podpis							