

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Obnova Nyárovskej kúrie na kultúrno-spoločenské centrum obce Bučany a revitalizácia príľahlého historického park

Objednávateľ: Obec Bučany

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena s DPH
	Obnova Nyárovskej kúrie na kultúrno-spoločenské centrum obce Bučany a revitalizácia príľahlého historického parku	696 930,42	139 386,08	836 316,50
01	SO - 01	556 845,50	111 369,10	668 214,60
0101	Stavebná časť	207 315,59	41 463,12	248 778,71
0101 doplnenie	Stavebná časť - doplnenie	6 963,50	1 392,70	8 356,20
0102 upravený VV	Umelecko-remeselná časť	271 550,67	54 310,13	325 860,80
0103	Zdravotechnika	5 735,00	1 147,00	6 882,00
0105	Ústredné vykurovanie	14 045,57	2 809,11	16 854,68
0105 doplnenie	Ústredné vykurovanie - doplnenie	452,16	90,43	542,59
0104	Plynoinštalácia	610,61	122,12	732,73
0106	Elektroinštalácia - demontáže	937,05	187,41	1 124,46
0107	Elektroinštalácia - silnoprád	17 195,64	3 439,13	20 634,77
0108	Elektroinštalácia - slaboprád	6 631,53	1 326,31	7 957,84
0109	Elektroinštalácia - bleskozvod	1 972,17	394,43	2 366,60
0110	Slaboprádové rozvody: Štruktúrovaná kabeláž	23 436,01	4 687,20	28 123,21
02	SO - 02	140 084,92	28 016,98	168 101,90
0201	Revitalizácia príľahlého historického parku	53 241,85	10 648,37	63 890,22
0202	Fontána	16 453,20	3 290,64	19 743,84
0203	Spevnené plochy	43 307,27	8 661,45	51 968,72
0204	Oplotenie	3 843,60	768,72	4 612,32
0204 doplnenie	Oplotenie - doplnenie	12,23	2,45	14,68
0205	Plynová prípojka	2 039,01	407,80	2 446,81
0206	Verejné osvetlenie	8 571,17	1 714,23	10 285,40
0207	Kanalizačná prípojka+ studňa a závlaha	12 616,59	2 523,32	15 139,91
Celkom		696 930,42	139 386,08	836 316,50

cu