Zmluva o dielo ¢. 2/2015

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
na zhotovenie stavby
»Rekonstrukcia oplotenia Horného cintorina v Bu¢anoch “

Cl. 1. ZMLUVNE STRANY

Objednavatel : Obec Bu¢any
OcU Bugany, &. 269, 919 28 Bucany

zastupeny : Sebestian Lan¢aric -  starosta Obce Bu&an
y Y

ocsoby opravnené konat' vo veciach :

a/ zmluvnych : Sebestian Land&ari& - starosta obce

b/ technickych : Ing. Ladislav Kobza - technicky dozor investora
Bankove spojenie : Prima banka Slovensko, a.s. pobogka Trnava

Cislo Gétu : 1008489001/5600
ICO : 00312321
DIC : 2021279381
Cislo telefonu :  033/7435528
Fax . 033/7320268
e-mail : obec.bucany@gmail.com
a

Zhotovitel : DUVYSTAV, s.r.0.

Kupeckého 85, 202 01 Pezinok
zastupeny : Dugan Vydra, Ing. Denis Vydra

osoby opravnene konat' vo veciach :

a/ zmluvnych Dusan Vydra

b/ technickych Jozef Kova¢ - stavbyveduci
Bankové spojenie: OBERBANK

IBAN SK9483700000002301228868
ICO : 35 786 369

DIC : 2020204725

Cislo telefénu : 02/40202520

Fax:

e-mail : duvystav@duvystav.sk

Objednévatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstaraval podprahovi zakazku podla zakona
¢. 252006 Z .z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni a dodrzal
lehoty a podmienky verejného obstaravania.
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Zmluva o dielo . 2

CL Il
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatela dielo podfa podmienok
dohodnutych vtejto zmluve, v sulade s ustanoveniami a poziadavkami
objednavatela. Riadne a véas zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.
Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat
a zaplatit dohodnutu cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto
zmiuve.

Predmetom zmluvy je realizacia stavby: ,Rekons$trukcia c&asti oplotenia
Horného cintorinoch v Buanoch®

Zmluva odielo je uzatvorena na zaklade verejnej sutaze v zmysle §100
a nasl. zakona ¢&. 25/2006 Z .z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni noviel

Dielo bude realizované vrozsahu predloZzenej vyzvy na odstranenie
havarijného stavu oplotenia. Zhotovitel potvrdzuje, Zze sa v plnom rozsahu
zoznamil srozsahom apovahou diela, Zze sU mu zname technické
a kvalitativne podmienky k realizacii diela a ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

CL. 1.
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené vzmysle ¢&l. Il., nesmie mat Zziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujlce rychlejSie
opotrebenie diela.
Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat' kvalitu
vykonanych prac adodavok od zaciatku stavby po ukoncenie diela
nasledovnymi dokumentmi :

- kopie stavebného dennika

- zapisom o odovzdani a prevzati diela
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zabudované materialy, dodavky a zariadenia
su nove, prvej akosti a vyhovuju normam , predpisom a poziadavkam .
Na kontrolu a spolupdsobenie s dodavatelom vyéleni objednavatel technicky
dozor objednavatela.
Zhotovitel uréi pracovnika — stavbyveduceho, zodpovedného za realizované
prace adodavky s preukazatelnou odbornou kvalifikaciou. Funkciu
stavbyveduceho bude vykonavat Ing. Ladislav Kobza .

Cl. IV.
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutych podmienok
a v zmysle zakona €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov vo

vyske :
)

.([ 2
7

Cena bez DPH : 21069, 00 €
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42

43

44.

5.1.

5.2.
5.3.

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

DPH 20 % . . 421380€

Cena diela celkom s DPH : 25 282,80 €

(slovom: dvadsatpattisicdvestoosemdesiatdva €, 80/100).

Podrobna Specifikacia ceny diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich
podmienck je uvedena v prilohe ¢. 1 —rozpodet predmetu obstarania .

Cena diela, dohodnuta medzi oboma zmluvnymi stranami, zahfna vSetky
prace a dodavky, ktoré budl potrebné &i uz pri realizacii diela, alebo budi
potrebné k prevzatiu stavby a jej odovzdaniu do uZivania..

V pripade, Ze pri realizacii sa vyskytnl nepredvidané prace naviac, je nutné
s tym oboznamit objednavatefa, zaznamenat ich v stavebnom denniku
amusia byt vopred odsuhlasené objednavatelom a potvrdené osobami
uvedenymi v <&l | tejto zmiuvy. Zhotovitel wvyhotovi supis naviac prac
a dodavok, vykaz vymer arozpocCet, ku ktorym sa vyjadri technicky dozor
objednavatela. Ak ma supis vady, vrati sa zhotovitefovi na prepracovanie..

~ CLV.
TERMIN A CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo ,Rekonstrukcia ¢asti oplotenia Horného
cintorina v Bué¢anoch” nasledovne:

Zalatie stavebnych prac : 01.06.2015.

Ukon&enie stavebnych prac . 30.06.2015.

Zactatie stavebnych prac musi byt obojstranne potvrdené (technickym
dozorom a stavbyveducim) v samostatnom zapise o odovzdani staveniska.
Zatatie a ukon&enie stavby je zavazné .

Zhotovitel je povinny na stavbe viest stavebny dennik.

CL. VL.
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel po ukonfeni prac wvystavi sUpis vykonanych prac vratane
rekapitulacie a zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach
a predlozi ho osobne osobe poverenej objednavatelom na preverenie v lehote
troch pracovnych dni. Tieto doklady su neoddelitefnou suéastou faktury.
Objednavatel ma pravo Ziadat aj vykaz vymer.

Objednavate! zhotovitelovi neposkytne preddavok.

Po odsthlaseni supisov, rekapitulacie a  zistovacieho protokolu
objednavatelom, vznikd zhotovitefovi pravo vystavit faktaru za vykonané
prace aten je povinny tuto fakturu dorudit do 5 dni objednavatelovi oscbne
alebo postou na adresu uvedenu v €l [

Sipis mdze obsahovat len zrealizované jednotlivé vymery poloziek a ich ceny.
Celkova fakturovana suma bude vyjadrena vratane DPH..

Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym
spdsobom, faktury budu zostavené prehladne na zaklade supisov vykonanych
prac, pisomne potvrdenych technickym dozorom objednavatela. Objednavatel
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6.6.

6.7.

6.8.

7.1.
7.1.1

7.1.2.

7.1.3.

7.1.9.

si vyhradzuje pravo uhradit iba skutoCne zrealizovane a pisomne odsuhlasené
stavebné prace, dodavky a montaz.
Faktura okrem nalezitosti v zmysle ust. § 71
zakona o DPH v platnom zneni musi obsahovat a;j :
- oznaCenie diela, Cislo zmluvy, ustanovenie zmluvy, ktoré opravriuje
fakturovat, meno osoby, ktora vystavila faktaru, peciatka a podpis
opravnenej csoby.
Objednavatel ma pravo zadrzat 10 % finanénych prostriedkov z fakturovanej
sumy za ucelom zabezpefenia odstranenia pripadnych vad a nedorobkov
zistenych pri preberacom konani stavby. Platby budd poskytnuté do vySky 90 %
dohodnutej ceny diela s DPH.
V pripade, Zze sa pri preberacom konani neobjavia Ziadne vady a nedorobky,
bude zadrzana finanéna diastka — zvySnych 10 % z fakturovane] sumy -
uvolnena objednavatelom na zaklade rekapituldcie platieb a zadrzného.
V opacnom pripade takto zadrzanu finanénu Ciastku objednavatel uvolni do 14
dni od preukazatelného (obojstranne podpisany pisomny zaznam) odstranenia
v8etkych vad a nedorobkov uvedenych v Preberacom protokole © odovzdani a
prevzati diela.

ClL. VIi.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA — KONTROLA PRIEBEHU
REALIZACIE

Odovzdanie, ochrana a prevadzka staveniska :

. Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitefovi stavenisko.. Tuto skutoénost

zaznamenaju zmluvné strany v stavebnom denniku.

Najneskdr ku driu odovzdania staveniska objednavatel uréi odberové miesta

vody a elektrickej energie. Naklady na odbery znasa zhotovitel na zaklade

individualnych odbernych zmluv so spravcami meédii.

Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za

podstatné porusenie tejto zmluvy.

Zariadenie staveniska vybuduje zhotovitel a musi byt zahrnuté v cene diela.

Zariadenie staveniska musi zodpovedat vsetkym existujocim podmienkam

a musi byt neustale udrziavané vo funkénom a bezpeénom stave.

. Zhotovitel je povinny poskytnut toto zariadenie staveniska a jeho prevadzku
{(vratane udrZby, oprav a demontaze) i vlastné zariadenia za rovnaku (hradu
véetkym poddodavatefom a to maximalne za sadzbu uvedenu v ponuke.,

. Jedine zhotovitel je zodpovedny =za dodrZanie bezpeénostnych
a protipoZiarnych  opatreni na  stavenisku  a suvisiacich  lokalitach.
Zhotovitel vykona v8etky opatrenia na ochranu stavby a jej okolia v zmysle
platnych predpisov.

. Objednavatel ma pravo kontroly a na jeho upozornenia a prikazy v oblasti

poZiarneg] ochrany a bezpefnosti prace musi zhotovitel vykonat okamzitu

napravu.

Zhotovitel je povinny urobit vSetky opatrenia na zabezpedenie bezpeénosti

staveniska, hygieny, bezpelnostt pracovnikov a verejnej bezpeénosti
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Zmluva o dielo ¢. 2/2015

a podrobit’ sa v8etkym povinnostiam vyplyvajtcich prefiho z platnych zakonov
a predpisov.
7.1.10.Zhotovitel musi udrziavat na stavenisku Cistotu a poriadok a neznecistovat
okolie staveniska. V pripade nedodrzania tychto zasad méze objednavatel na
naklady zhotovitela sam zabezpecit udrzanie poriadku a Cistoty a naklady
spolu s obstaravacimi nakladmi odpocitat z mesaénej fakturacie zhotovitela.
7.1.11.Stavebnymi pracami nesmu byt dotknute podzemné inZinierske siete. Pri
pracach v ich blizkosti je potrebné sa riadit pokynmi spravcov dotknutych
inZinierskych sieti. Zhotovitel na svoje naklady zabezpeci vyty€enie
inzinierskych sieti a v pripade ich porusenia ich na vlastné naklady uvedie do
pévodného stavu.
1.12.Zhotovitel musi vykonat strazenie staveniska na svoje naklady.
1.13.Zhotovitel musi zaviezt také opatrenia na stavbe, aby sa predchadzalo
poruseniu poriadku a no¢ného kludu. Zhotovitel si je vedomy, kde sa
stavba nachadza, Comu prisp&sobi aj stav zariadenia staveniska, ktoré musi
byt na patriCnej urovni.
7.1.14. Po ukonéeni prac a dodavok sa musi zhotovitel na svoje naklady postarat
o vypratanie staveniska a jeho dékladné vycistenie a napravu pripadnych
skod sposobenych realizaciou vystavby a to v termine do 7 dni po
protokolarnom odovzdani a prevzati stavby.
7.1.15.Zhotovitel je sam uplne zodpovedny za svoje inStalacie, sklady, Satne,
kancelarie, pristroje, zariadenia, materialy, mechanizmy atd. a musi sa
postarat o ich strazenie a udrzZiavanie. Zhotovitel zabezpeci vykonané prace,
materialy a vyrobky uréené a potrebné k realizacii predmetu zmluvy o dielo,
alebo jeho ¢asti pred poSkodenim a kradezou az do jeho protokolarneho
odovzdania a prevzatia.

ifis
7.

7.2. Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela :

7.2.1. Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom
v iom uvedenym sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, ze
s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2. Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni realizacie. Ak
pri kontrole zisti, Zze zhotovitel porusuje svoje povinnosti ma pravo Ziadat, aby
zhotovitel odstranil vady vzniknuté nevhodnym zhotovenim diela. V pripade,
Ze zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie
tymto poziadavkam objednavatela, tato skutocnost sa povaZuje za podstatné
porusenie zmluvy.

7.2.3. Objednavatel (technicky dozor) je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat
pracovné a kontrolné porady v sulade s § 553 Obchodného zakonnika za
ucasti poverenych zastupcov objednavatefa, zhotovitela a projektanta
a z kontrolnych porad spisat zaznam, ktory doru€i alebo zasle /faxom, e-
mailom/ u¢astnikom do troch pracovnych dni.

7.3. Povinnosti zhotovitela :
7.3.1. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat
pravdivo vSetky skuto¢nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najma vsak

vsulade s § 46 pism. d) zakona & 50/1976 Zb. o uzemnom planovani
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7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

£1.3.5.

7.3.6.

TR

a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov a podia
pokynov technickeého dozoru objednavatela.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny dané mu objednavatelom pocas
zhotovovania diela a tykajuce sa diela.

Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom
uvedenych sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Zze s obsahom
zapisu suhlasi.

Ak pri zhotoveni diela ma ddjst k zakrytiu dovtedy zrealizovanych ¢asti diela,
je povinny vyzvat objednavatefa na kontrolu realizovaného diela pisomne
v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred
predpokladanu hodinu a der kontroly zakryvania vybudovanych ¢asti diela.
Zhotovitel je vsulade s § 551 Obchodného zakonnika, povinny bez
zbyto€ného odkladu upozomit na nevhodnost alebo vadu veci, podkladov
alebo pokynov danych mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel
tuto nevhodnost zisti pri vynaloZzeni odbornej spdsobilosti.

Ak zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit' a ktoré mu brania
zhotovit dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit
objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnut objednavatelovi zmenu
diela.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie diela plne re$pektovat vSeobecné
technické poziadavky stavebnych prac aobchodné podmienky a stavbu
zhotovit' v sulade s nimi.

7.3.10.Zhotovitel je viazany akceptovat zavaznost vietkych technickych

noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. Vsetky
pouzité materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat platny certifikat .

7.3.11.Zhotovitel bude udrziavat vietky nastroje, zariadenia, stroje a podobne,

potrebné na realizaciu predmetu zmluvy v naleZitom technickom stave, bude
udrzovat v8estranny poriadok na mieste realizacie predmetu diela
a staveniska a zabezpeci koordinaciu vSetkych poddodavatelov.

7.3.12.Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel

8.1.

8.2.

8.3.

znasa nebezpeclenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného
odovzdania diela objednavatelovi.

Cl. VIIL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Odovzdanim diela zhotovitefom objednavatelovi sa rozumie zapisni¢né
odovzdanie predmetu zmluvy — diela zhotovitefom a jeho pisomné prevzatie
objednavateflom. Dielo musi byt odovzdané a prevzaté v zmysle zakona ¢.
254/1998 Z z. o verejnych pracach a v zmysle vyhlasky Ministerstva vystavby
a verejnych prac SR €. 83/2008 Z .z., ktorou sa vykonava zakon o verejnych
pracach, spisanim ,Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej
prace".

Zhotovitel je povinny vopred pisomne oznamit objednavatelovi, Ze stavba je
pripravena na odovzdanie a prevzatie.

Objednavatel preberie dielo len vtom pripade, ak dielo nema vady braniace
uZivaniu azodpoveda poZadovanym podmienkam, platnym normam
a predpisom.

| 6
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8.4.

9.1.

9.1.1.

9.1.3.

9.2.

9.3.
9.4.
9.4.1.

9.4.2.

10.1.
10.2.

10.3.

V pripade, Ze dielo ma nezavazneé vady, t.j. ze je mozné vykonat opravy bez
vaznych technickych zasahov abez mimoriadnych finanénych nakladov,
objednavatel dielo mbéze prevziat, ale s pravom urcenia, Ci takato vada bude
opravovana alebo sa odpocita objednavatelom uréena financna Cciastka
z ceny diela. Takto ma pravo postupovat objednavatel aj pri zavaznejSich
vadach.

- CLIX
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade podstatného
porusenia zmluvy zo strany zhotovitela, za ¢o sa povazuju tieto skutoénosti :
Bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela prevedie zhotovitel
prava a zavazky vyplyvajlce z tejto zmluvy na tretie osoby.

. Ak zhotovitel vrozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvolne zastavil

realizaciu predmetu tejto zmluvy alebo inak prejavil svo] umysel nepokracovat
v pineni tejto zmluvy.

Ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat predmet tejto zmluvy v rozpore s
dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel
pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote.
Odstupenim od zmluvy zmluva zanika dfiom doruéenia prejavu vole
opravnenej strany druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju v8etky prava a povinnosti stran zo zmluvy,
okrem narokov na nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné
resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy
o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady, za €ast diela, ktoré bolo do
odstupenia zrealizovane.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy :

Cast diela zhotoveného do odstlipenia od zmluvy zostava vlastnictvom
objednavatela.

Finanéné prostriedky, poskytnuté do odstipenia od zmluvy, vysporiada
zhotovitel koneénou fakturou, ktora bude mat' nalezitosti dafiového dokladu do
14 dni od odstupenia od zmluvy. Pre fakturaciu platia ustanovenia €l. VI. tejto
zmluvy.

Cl. X.
SANKCIE — ZMLUVNE POKUTY

Zhotovitel] sa zavazuje, Ze v pripade spobsobenia Skody, ktora vznikne
v dosledku realizacie tohto diela, bude znaSat vSetky naklady na jej
odstranenie v plnej vyske.

V pripade omeskania objednavatela s uhradou platieb alebo vyuétovania ceny
za dielo v zmysle Cl. VI., ma zhotovitel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vySke 50 ,00 € za kazdy den omeskania.

Zhotovitel] sa zavazuje, ze v pripade , Ze nedodrzi termin vypratania
staveniska podla bodu 7.1.11. ma objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 50 ,00 € za kazdy deri omeskania.
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Cl. XI.

ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU, POISTENIE

11.1.

112,

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

12.1.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim
¢l. Il. a bude mat vlastnosti dohodnute v tejto zmluve.

Dielo ma vady ak :

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu.

Drobné nedostatky diela, ktoré sa nepovazuju za vady diela a a nebrania
splneniu zavazku, odstrani zhotovitel do 14 dni od ich oznamenia.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouZitim
podkladov alebo veci prevzatych od objednavatefla a zhotovitel ani pri
vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na
nu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouziti pisomne trval.
Zaru¢na lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov.
Zarutne lehota zacina plynat dnom protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom a neplynie v ¢ase, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat
pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou zhotovitel prebera zavézok, ze predmet diela bude pocas zarucnej
lehoty spdsobily na pouzitie na dohodnuty ucCel a zachova si dohodnuté
vlastnosti a kvalitu v Case svojej zivotnosti.

Objednavatel sa zavazuje, Ze reklamaciu diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomne. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamacia
podana faxom a zaroven listovou zasielkou.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim vad diela ihned od prijatia
pisomnej reklamécie podla bodu 11.7. a vady odstrani v ¢o najkratSom case,
ktorého dizku dohodnt zmluvné strany pisomne.

Cl. XIL.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU - NAHRADY SKOD

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikni objednavatelovi alebo
tretej osobe v désledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy
a bude znasat vietky naklady v plnej vyske.
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Cl. XIIL.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Zhotovitel vykonava ¢innosti spojené s predmetom zmluvy o dielo na vlastnu
zodpovednost'.

Nebezpecfenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych
na zhotovenie diela znasSa zhotovitel az do Casu protokolarneho prevzatia
diela objednavatelom.

o CL XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutonosti, ktoré sa v slvislosti
s plnenim tejto zmluvy navzajom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa
povaZzuju za obchodné tajomstvo podfa § 17 Obchodného zakonnika.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze informacie objednavatela a zhotovitela
o ustanoveniach ZoD okrem ceny, terminu a zaru¢nej doby sa povazuju
v zmysle § 271 Obch. zak. za dbéverné.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat
ustanovenia vyhlasky Slovenského uradu bezpecnosti prace a Slovenského
banského uradu €. 374/1990 Zb. o bezpec&nosti prace a technickych zariadeni
pri stavebnych pracach.

~ CLXV.
RIESENIE SPOROV

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a pineni zmluvy, prioritu ma :

1. zmluva o dielo

2. sutazna ponuka vratane ponuknutej ceny

3 v8eobecné technické podmienky

Spory zmluvnych stran neopraviuju zhotovitela zastavit' prace.

Pri réznosti nazorov na vlastnosti materialov a stavebnych dielcov, pre ktoré
platia obecné zavazné skuSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti
pristrojov, ktoré sa pouZili pri skuSkach, pripadne metéd, méze si kazda strana
dat vykonat materialno-technické preskisanie Statnym alebo S$tatom
uznavanym skuSobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto
skusok s zavazné. Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozZné rieSit dohodou zmluvnych
stran, poziada jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie std.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR.
Spory bude rozhodovat prislusny sid SR a to v slovenskom jazyku. Zavazny
je slovensky vyklad dokumentov a zmluvy.
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’ _ ClL XVL.
ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale fiou
vyslovne neupravené, sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného
zakonnika.

16.2. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu,
moézu robit' zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku.

16.3. Ostatné zmeny adopinky zmluvy mozno uskutoénit len pisomne po
predchadzajucej dohode obidvoch zmluvnych stran, inak je zmena di
doplnenie neplatné.

16.4. Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, Zze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej
véli, uzavieraju ju dobrovolne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

16.5. Zmluva je vyhotovena v Styroch originaloch, z toho dva obdrZi objednavatel
a dva zhotovitel.

16.6. Nedelitelnou sugastou tejto zmluvy je priloha €. 1 — rozpocet stavby.

16.7. Zanik zmluvy : V pripade zaniku zmluvy zhotovitel bezodkladne — najneskor
do 7 pracovnych dni opusti stavenisko a odstrani zariadenie staveniska.

16.8. Zmluva nadobudne platnost dnom podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a uéinnost dfiom nasledujucim po jej zverejneni na webovej
stranke Obce Bucany.

Buéany, dfia 27.05.2015 . o o DO - et S

Objednavatel: Obec Bu&any Zhotovitel: DUVYSTAV, s.r.o.
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Sebestian Langari¢ Dusan Vydra )
starosta Obce Bugany konatel spolo&nosti



