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Zmluva o dielo ¢. 2/12016

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

na zhotovenie stavby

., Oplotenie Nyarovskej kurie a historického parku v Buéanoch “

Cl. 1. ZMLUVNE STRANY

Objednavatel : Obec Buéany
OcU Bucany, &. 269, 919 28 Bucany

zastapeny : Sebestian Lanéari¢ -  starosta Obce Bugany

osoby opravnené konat vo veciach ;

a/ zmluvnych : Sebestian Lané&arié& - starosta obce

b/ technickych : Ing. Ladislav Kobza - technicky dozor investora
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s. pobo&ka Trnava

Cislo Gé&tu : 1008489001/5600
ICO : 00312321
DIC : 2021279381
Cislo telefonu : 033/7435528
Fax : (033/7320268
e-mail : obec.bucany@gmail.com
a
Zhotovitel : ING. JURAJ KOBZA JK TREND,
Domovina 21, 900 81 Senkvice
zastipeny : Ing. Juraj Kobza

osoby opravnené konat' vo veciach :
a/ zmluvnych  Ing. Juraj Kobza
b/ technickych Ing. Juraj Kobza
Bankove spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.

{IBAN SKS09000000000182632550
ICO: 46286730

DIC : 1074377469

Cislo telefonu 0904 851 046

Fax:

e-mail : jktrend.mail@gmail.com

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstaraval podprahovu zakazku podfa zékona
¢. 25/2006 Z .z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni a dodrzal

lehoty a podmienky verejneho obstaravania.
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L. 1.
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatela dielo podla podmienok
dohodnutych vtejto zmluve, v sulade s ustanoveniami a poZiadavkami
objednavatela. Riadne a v€as zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.
Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat
a zaplatit dohodnutd cenu podfa platobnych podmienck dohodnutych v tejto
zmluve.

Predmetom zmluvy je realizacia stavby: ,Oplotenie Nyarovskej kirie
a historického parku v Buéanoch”

Zmluva o dielo je uzatvorend na zdklade verejnej sutaze vzmysle §100
a nasl. zakona €. 25/2006 Z .z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni noviel

Dielo bude realizované vrozsahu predloZzenej vyzvy na odstranenie
havarijného stavu oplotenia. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu
zoznamil s rozsahom apovahou diela, 2e sO0 mu zname technické
a kvalitativne podmienky k realizacii diela a Z?e disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

cI. .
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovene vzmysle ¢l. Il., nesmie mat Ziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujice rychlej$ie
opotrebenie diela.
Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu
vykonanych prac adodavok od zaciatku stavby po ukonéenie diela
nasledovnymi dokumentmi :

- koépie stavebného dennika

- zapisom o odovzdani a prevzati diela
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zabudované materialy, dodavky a zariadenia
su nové, prvej akosti a vyhovuju normam |, predpisom a pozZiadavkam .
Na kontrolu a spolupdsobenie s dodavatefom vyéleni objednavatel technicky
dozor objednavatela.
Zhotovitel ur&il pracovnika — stavbyvedlaceho, zodpovedného za realizované
prace adodavky s preukazatefnou odbornou kvalifikaciou. Funkciu
stavbyveduceho bude vykonavat Ing. Lubomir Heriban .

Cl. IV.
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dchodnutych podmienok
a v zmysle zakona €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo
vyske :

Cena bez DPH ; 998262 €
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DPH 20 % . : 0,00€

Cena diela celkom s DPH: 998262 €

(slovom: devéttisicdevat'stoosemdesiatdva €, 62/100).

Podrobna $pecifikacia ceny diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich
podmienok je uvedena v prilohe €. 1 — rozpoget predmetu obstarania .

Cena diela, dohodnutd medzi oboma zmluvnymi stranami, zahifia vSetky
prace a dodavky, ktoré budu potrebne &i uz pri realizacii diela, alebo budu
potrebné k prevzatiu stavby a jej odovzdaniu do uZivania..

V pripade, ze pri realizacii sa vyskytnl nepredvidané prace naviac, je nutné
stym oboznamit objednavatefa, zaznamenat ich v stavebnom denniku
amusia byt vopred odsUhlasene objednavatelom a potvrdené osobami
uvedenymi v &l | tejto zmiuvy. Zhotovitel vyhotovi suUpis naviac prac
a dodavok, vykaz vymer arozpodet, ku ktorym sa vyjadri technicky dozor
objednavatela. Ak ma supis vady, vrati sa zhotovitelovi na prepracovanie..

~ CLV.
TERMIN A CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo ,Oplotenie Nyéarovske] kurie
a historickeho parku v BuCanoch “ nasledovne:

Zaclatie stavebnych prac . 01.06.2016.

Ukon&enie stavebnych prac . 30.07.2016.

Zacatie stavebnych prac musi byt obojstranne potvrdené (technickym
dozorom a stavbyveducim) v samostatnom zapise o odovzdani staveniska.
Zacatie a ukoncenie stavby je zavazné .

Zhotovitel je povinny na stavbe viest stavebny dennik.

CL. VL.
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel po ukonfeni prac vystavi supis vykonanych prac vratane
rekapitulacie a zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach
a predlozi ho osobne osobe poverenej objednavatelom na preverenie v lehote
troch pracovnych dni. Tieto doklady su neoddelitelnou sdcastou faktury.
Objednavatel ma pravo zZiadat aj vykaz vymer.

Objednavatel zhotovitelovi neposkytne preddavok.

Po odsuhlaseni supisov, rekapitulacie a  zistovacieho protokolu
objednavatelom, vznika zhotovitelovi pravo vystavit fakturu za vykonané
prace aten je povinny tuto faktiru doruéit do 5 dni objednavatelovi osobne
alebo postou na adresu uvedenu v &l I.

Supis mdze obsahovat len zrealizované jednotlivé vymery polozZiek a ich ceny.
Celkova fakturovana suma bude vyjadrena vratane DPH..

Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym
spéscbom, faktury budu zostavené prehfadne na zaklade supisov vykonanych
prac, pisomne potvrdenych technickym dozorom objednavatela. Objednavatef

.
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si vyhradzuje pravo uhradit iba skuto¢ne zrealizované a pisomne odsuhlasené
stavebné prace, dodavky a montaz.
Faktura okrem nalezitosti v zmysle ust. § 71
zakona o DPH v platnom zneni musi obsahovat a; :
- oznacenie diela, Cislo zmluvy, ustanovenie zmluvy, ktoré opravriuje
fakturovat, meno osoby, ktora vystavila fakturu, peciatka a podpis
opravnenej osoby.
Objednavatel ma pravo zadrzat 10 % finanénych prostriedkov z fakturovanej
sumy za ucelom zabezpeéenia odstranenia pripadnych vad a nedorobkov
zistenych pri preberacom konani stavby. Platby budu poskytnuté do vysky 90 %
dohodnutej ceny diela s DPH.
V pripade, Ze sa pri preberacom konani neobjavia Ziadne vady a nedorobky,
bude zadrzana finanéna Ciastka — zvySnych 10 % z fakturovanej sumy -
uvolnena objednavatelom na zaklade rekapitulacie platieb a zadrZzného.
V opaénom pripade takto zadrzanu finanénu Ciastku objednavatel uvolni do 14
dni od preukazatefného (obojstranne podpisany pisomny zaznam) odstranenia
vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v Preberacom protokole o odovzdani a
prevzati diela.

Cl. VILI.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA - KONTROLA PRIEBEHU
REALIZACIE

Odovzdanie, ochrana a prevadzka staveniska :

. Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko.. Tato skutoénost

zaznamenaju zmluvné strany v stavebnom denniku.

Najneskér ku driu odovzdania staveniska objednavatel uri odberové miesta

vody a elektrickej energie. Naklady na odbery znasa zhotovitel na zaklade

individualnych odbernych zmltv so spravcami médii.

. Bezdévodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazZuje za
podstatné porusenie tejto zmluvy.

. Zariadenie staveniska vybuduje zhotovitel a musi byt zahrnuté v cene diela.

. Zariadenie staveniska musi zodpovedat vSetkym existujicim podmienkam
a musi byt neustale udrziavané vo funkénom a bezpeénom stave.

. Zhotovitel je povinny poskytnut toto zariadenie staveniska a jeho prevadzku
(vratane udrzby, oprav a demontaze) i vlastné zariadenia za rovnaku uhradu
vSetkym poddodavatelom a to maximalne za sadzbu uvedenu v ponuke.

. Jedine zhotovitel je zodpovedny za dodrzanie bezpe€nostnych

a protipoziarnych  opatreni na stavenisku a suvisiacich  lokalitach.

Zhotovitel vykona vSetky opatrenia na ochranu stavby a jej okolia v zmysle

platnych predpisov.

Objednavatel ma pravo kontroly a na jeho upozornenia a prikazy v oblasti

pozZiarnej ochrany a bezpecnosti prace musi zhotovitel vykonat okamzit(

napravu.

Zhotovitel je povinny urobit vSetky opatrenia na zabezpecenie bezpecénosti

staveniska, hygieny, bezpeCnosti pracovnikov averejnej bezpecnosti

- i
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a podrobit sa viéetkym povinnostiam vyplyvajucich prenho z platnych zakonov
a predpisov.
7.1.10.Zhotovitel musi udrziavat na stavenisku &istotu a poriadok a neznedistovat
okolie staveniska. V pripade nedodrZania tychto zasad méze objednavatel na
naklady zhotovitela sam zabezpecit udrzanie poriadku a Cistoty a nakiady
spolu s obstaravacimi naktadmi odpoditat z mesacnej fakturacie zhotovitela.
7.1.11.Stavebnymi pracami nesmu byt dotknuté podzemné inZinierske siete. Pri
pracach v ich blizkosti je potrebné sa riadit pokynmi spravcov dotknutych
inZinierskych sieti. Zhotovitel na svoje naklady zabezpedi vytyCenie
inZinierskych sieti a v pripade ich porusenia ich na vlastné naklady uvedie do
pévodného stavu.
7.1.12.Zhotovitel musi vykonat straZenie staveniska na svoje naklady.
7.1.13.Zhotovitel musi zaviezt také opatrenia na stavbe, aby sa predchadzalo
porugeniu poriadku a notneho kiudu. Zhotovitel si je vedomy, kde sa
stavba nachadza, comu prispdsobi aj stav zariadenia staveniska, ktoré musi
byt na patri¢nej urovni.
7.1.14. Po ukonceni prac a dodavok sa musi zhotovitel na svoje naklady postarat
0 vypratanie staveniska a jeho dbékladne vy€istenie a napravu pripadnych
$kéd spbsobenych realizaciou vystavby a to v termine do 7 dni po
protokolarnom odovzdani a prevzati stavby.
7.1.15.Zhotovitel je sam uplne zodpovedny za svoje inStalacie, sklady, Satne,
kancelarie, pristroje, zariadenia, materialy, mechanizmy atd. a musi sa
postarat o ich straZenie a udrZiavanie. Zhotovitel zabezped€i vykonané prace,
materialy a vyrobky uréené a potrebné k realizacii predmetu zmluvy o dielo,
alebo jeho Casti pred poskodenim a kradezou az do jeho protokolarneho
odovzdania a prevzatia.

7.2. Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela :

7.2.1. Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom
v iom uvedenym sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze
s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2. Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni realizacie. Ak
pri kontrole zisti, Ze zhotovitel porusuje svoje povinnosti ma pravo Ziadat, aby
zhotovitel odstranil vady vzniknuté nevhodnym zhotovenim diela. V pripade,
Ze zhotovitel v primerane] dobe, dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie
tymto poZiadavkam objednavatela, tato skutoénost sa povazuje za podstatne
porusenie zmluvy.

7.2.3. Objednavatel (technicky dozor) je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat
pracovné a kontrolné peorady v sulade s § 553 Obchodného zakonnika za
ucasti poverenych zastupcov objednavatela, zhotovitela a projektanta
a z kontrolnych porad spisat zaznam, ktory doruci alebo zasle ffaxom, e-
mailom/ G&astnikom do troch pracovnych dni.

7.3. Povinnosti zhotovitela :
7.3.1. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat
pravdivo vSetky skutonosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najma vSak

w

vsulade s § 46 pism. d) zakona & 50/1976 Zb. o uzemnom planovani
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a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov a podla
pokynov technického dozoru objednavatela.

7.3.2. Zhotovitel je povinny dodrZiavat pokyny dane mu objednavatelom pocas
zhotovovania diela a tykajuce sa diela.

7.3.3. Zhotovitel je povinny sledovat’ cbsah stavebného dennika a k zapisom v fiom
uvedenych sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Zze s obsahom
zapisu suhlasi.

7.3.4. Ak pri zhotoveni diela ma déjst’ k zakrytiu dovtedy zrealizovanych &asti diela,
je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného diela pisomne
v stavebnom denniku. Z ddvodu operativhosti v zapise oznami vopred
predpokladanu hodinu a def kontroly zakryvania vybudovanych asti diela.

7.3.5. Zhotovitel je vsulade s § 551 Obchodného zakonnika, povinny bez
zbyto&ného odkladu upozornit na nevhodnost alebo vadu veci, podkladov
alebo pokynov danych mu objednavatefom na vyhotovenie diela, ak zhotovitef
tuto nevhodnost zisti pri vynaloZzeni cdbornej spdsobilosti.

7.3.6. Ak zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit a ktoré mu brania
zhotovit dielo riadne, Je povinny ihned takéto prekazky oznamit
objednéavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnat objednavatelovi zmenu
diela.

7.3.7. Zhotovitel je povinny pocas realizacie diela plne re$pektovat vieobecné
technické poziadavky stavebnych prac a obchodné podmienky a stavbu
zhotovit' v sulade s nimi.

7.3.10.Zhotovitel je viazany akceptovat zavaznost vsetkych technickych
noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky
pouZité materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat platny certifikat .

7.3.11.Zhotovitel bude udrziavat v8etky nastroje, zariadenia, stroje a podobne,
potrebné na realizaciu predmetu zmluvy v nalezitom technickom stave, bude
udrzovat vSestranny poriadok na mieste realizacie predmetu diela
a staveniska a zabezpedi koordinaciu vSetkych poddodavatelov.

7.3.12.Zhotovitel je povinny zabezpedlit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel
znada nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného
odovzdania diela objednavatelovi.

Cl. VIIL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1. Odovzdanim diela zhotovitefom objednavatefovi sa rozumie zapisniéné
odovzdanie predmetu zmluvy — diela zhotovitelom a jeho pisomné prevzatie
objednavatelom. Dielo musi byt odovzdané a prevzaté v zmysle zakona ¢.
254/1998 Z z. o verejnych pracach a v zmysle vyhladky Ministerstva vystavby
a verejnych prac SR ¢. 83/2008 Z .z., ktorou sa vykonava zakon o verejnych
pracach, spisanim ,Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejne;
prace”.

8.2. Zhotovitel je povinny vopred pisomne oznamit objednavatelovi, Ze stavba je
pripravena na odovzdanie a prevzatie.

8.3. Objednavatel preberie dielo len v tom pripade, ak dielo nema vady braniace
uzivaniu a zodpoveda pozadovanym podmienkam, plathym normam

a predpisom. -
M
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V pripade, Ze dielo ma nezavazné vady, 1. Ze je mozZné vykonat opravy bez
vaznych technickych zasahov abez mimoriadnych finanénych nakladov,
objednavatel dielo mbze prevziat, ale s pravom urcenia, i takato vada bude
opravovana alebo sa odpocita objednavatelom urfena financna Ciastka
zceny diela. Takto ma pravo postupovat objednavatel aj pri zavaznejsich
vadach.

~ CLIX
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy vpripade podstatného
porusenia zmluvy zo strany zhotovitela, za €¢o sa povaZzuju tieto skutoénosti :
Bez predchadzajuceho pisomneho sthlasu objednavatela prevedie zhotovitel
prava a zavazky vyplyvajlce z tejto zmluvy na tretie osoby.

. Ak zhotovitel vrozpore s ustanoveniami tejtoc zmluvy svojvolne zastavil

realizaciu predmetu tejto zmluvy alebo inak prejavil svo) umysel nepokradovat
v plneni tejto zmluvy.

Ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat predmet tejto zmluvy v rozpore s
dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel
pisomne upozorneny a ktore napriek tomu neodstranil v primeranej lehote.
Qdstapenim od zmluvy zmluva zanikd dfiom doruéenia prejavu vile
opravnenej strany druhej zmluvnej strane.

Odstapenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy,
okrem narokov na nahradu skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné
resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy
0 poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady, za ¢ast diela, ktoré bolo do
odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy :

Cast diela zhotoveného do odstipenia od zmiuvy zostava vlastnictvom
objednavatela.

Finanéné prostriedky, poskytnuté do odstupenia od zmluvy, vysporiada
zhotovitel kone&nou faktlrou, ktord bude mat nalezitosti danového dokladu do
14 dni od odstupenia od zmluvy. Pre fakturaciu platia ustanovenia &l. VI. tejto
zmluvy.

Cl. X.
SANKCIE — ZMLUVNE POKUTY

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade spdsobenia $kody, ktord vznikne
v dosledku realizacie tohto diela, bude znadat v3etky naklady na jej
odstranenie v plnej vyske.

V pripade omeskania objednavatela s uhradou platieb alebo vyuétovania ceny
za dielo v zmysle Cl. VI., ma zhotovitel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vy$ke 50 ,00 € za kazdy den omeskania.

Zhotovitef sa zavazuje, Zze v pripade , Ze nedodrzi termin vypratania
staveniska podla bodu 7.1.11. ma objednavatel narok na zaplatenie zmluvne;

pokuty vo vyske 50 ,00 € za kazdy dent omeskania.
Af*\ ,
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Cl. XI.

ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU, POISTENIE

111,

11.2.

1.3,

114

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

12.1.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim
¢l. Il. a bude mat viastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady ak :

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu.

Drobné nedostatky diela, ktoré sa nepovazuju za vady diela a a nebrania
splneniu zavazku, odstrani zhotovitel do 14 dni od ich oznamenia.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim
podkladov alebo veci prevzatych od objednavatefa a zhotovitel ani pri
vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na
fu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouziti pisomne trval.
Zaruéna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov.
Zaruéné lehota =zadina piyndt diom protokoldrneho prevzatia diela
objednavatelom a neplynie v Case, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat
pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou zhotovitef prebera zavazok, ?e predmet diela bude poéas zaruénej
lehoty spdsobily na pouzitie na dohodnuty ucel azachova si dohodnuté
vlastnosti a kvalitu v Case svoje] Zivotnosti.

Objednavatel sa zavézuje, Zze reklamaciu diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomne. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamacia
podana faxom a zaroven listovou zasielkou.

Zhotovitel sa zavazuje zacCat s odstranovanim vad diela ihned od prijatia
pisomnej reklamacie podla bodu 11.7. a vady odstrani v ¢o najkratSom &ase,
ktorého dizku dohodnu zmluvné strany pisomne.

ClL. XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU — NAHRADY SKOD

Zhotovitel zodpoveda za vSetky 3kody, ktoré vzniknu objednavatefovi alebo
tretej osobe v dbsledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy
a bude znasat' vSetky naklady v plnej vyske.
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CL XIIl.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Zhotovitel vykonava &innosti spojené s predmetom zmluvy o dielo na vlastnu
zodpovednost.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych
na zhotovenie diela znasSa zhotovitel az do ¢asu protokeolarneho prevzatia
diela objednavatefom.

o Cl. XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutoCnosti, ktoré sa v slvislosti
$ plnenim tejto zmluvy navzajom o druhej zmluvne) strane dozvedia sa
povaZuju za obchodné tajomstvo podla § 17 Obchodného zakonnika.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze informacie objednavatefa a zhotovitela
o ustanoveniach ZoD okrem ceny, terminu a zarucnej doby sa povazZuju
v zmysle § 271 Obch. zak. za doverné.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmiuvy dodrziavat
ustanovenia vyhlasky Slovenského Uradu bezpeénosti prace a Slovenského
banského uradu €. 374/1990 Zb. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni
pri stavebnych pracach.

~ CL XV,
RIESENIE SPOROV

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, prioritu ma :

1. zmluva o dielo

2. sutazna ponuka vratane ponuknutej ceny

3 vsecobecné technické podmienky

Spory zmluvnych stran neopravhuju zhotovitela zastavit' prace.

Pri rdznosti nazorov na vlastnosti materialov a stavebnych dielcov, pre ktoré
platia obecné zavazné skusobné postupy a o pripustnosti a spoflahlivosti
pristrojov, ktoré sa pouzili pri skiskach, pripadne metdd, mbdze si kazda strana
dat vykonat materidlno-technické preskisanie Statnym alebo Statom
uznavanym skuSobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto
skiSok su zavazné. Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych
stran, poZiada jedna zo zmluvnych stran o rozhednutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Ozemi SR.
Spory bude rozhodovat prislusny sud SR a to v slovenskom jazyku. Zavazny
je slovensky vyklad dokumentov a zmluvy.

b
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: _ CL XV
ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale nou
vyslovne neupravené, sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného
zakonnika.

16.2. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu,
moézZu robit zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku.

16.3. Ostatné zmeny adopinky zmluvy mozno uskutoénit len pisomne po
predchadzajicej dohode obidvoch zmluvnych stran, inak je zmena ¢&i
doplnenie neplatné.

16.4. Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej
voli, uzavieraju ju dobrovolne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

16.5. Zmluva je vyhotovena v Styroch originaloch, z toho dva obdrZi objednavatel
a dva zhotovitel.

16.6. Nedelitelnou stc¢astou tejto zmluvy je priloha €. 1 — rozpocet stavby.

16.7. Zanik zmluvy : V pripade zaniku zmluvy zhotovitel bezodkladne — najneskér
do 7 pracovnych dni opusti stavenisko a odstrani zariadenie staveniska.

16.8. Zmluva nadobudne platnost diiom podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a uéinnost’ diiom nasledujicim po jej zverejneni na webovej
stranke Obce Bucany.

Bugany, diia 25.05.2016 ) Bocnoan =76 g

Objednavatel: Obec Bucany Zhotovitel: Ing. Juraj Kobza JK TREND

Sebestian Lanéari¢
starosta Obce Bucany
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