Mandatna zmluva

¢. B 1/2023
uzavreta podla § 566 a nasl. Obchodného zakonnika o vykone inZinierskej ¢innosti.
. ZMLUVNE STRANY
1.1. Mandant:
Nazov : Obec Bucany
Sidlo : Obecny Urad Bucany
PSC: 919 28
ICO: 00312321
DIC: 2021279381
Tel. : 033/7320268, 033/7435528
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pobocka Trnava
Cislo G¢tu : 1008489001/5600
Cislo Gétu :
Zastlpeny: Ing. Rastislav Kurinec, starosta obce

(dalej ako ,Mandant'

1.2

Mandatar:
Nazov :
Zastapeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankove spojenie:

K Consulting, s.r.0., Domovina 21, 900 81 Senkvice

Ing. Ladislav Kobza, konatel (kobzastav@gmail.com) 0911 415 531
36 691 101

2022268468

nie je platca DPH

SLSP Modra, ¢. uétu SK56 0900 0000 0001 8932 0103

Zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava |, oddiel Sro, vioZka ¢. 42888/B

(dalej ako ,Mandatar’)

2.1.

2.2,
2.3.

VYCHODISKOVE PODKLADY

Nazov stavby /investicnej akcie/:
wPredskolské zariadenie - novy objekt na parc. ¢. 1627, 1628 v obci BuCany ".

Dielo ma byt realizované podla predlozenej projektovej dokumentacie (dalej len PD), ktor(
vypracoval zodp. projektant Ing. Juraj Kobza.

Miesto stavby: Bu€any, parc. €. 1627, parc. ¢. 1628
Lehota poskytnutia sluzieb:

Zahajenie .

27.03.2023 (termin odovzdania staveniska)

Dokoncenie : oktober 2023 resp. do ukonéenia diela.
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lil. PREDMET PLNENIA

Mandatar sa zavazuje, ze vramci vykonu funkcie technického dozoru objednavatela zariadi
za pedmienok dohednutych v tejte zmluve za odplatu pre mandanta, v jeho mene a na jeho
investiCne] akcii inZiniersku cinnost v $tadiu realizécie  a dokonéenia investitnej akcie
(uvedenej v ¢l. 2.1} v nasledujucom rozsanu :

Vykon funkcie technickeho dozoru objednavatela - obsah a rozsah prac bude vykonavany
Spolupraca s mandantom pri aktualizacii zmluvnych vztahov medzi objednavatelom

Dohlad nad spracovanim projektu skutoéného vyhotovenia stavby, ku ktorému sa zhotovitel

Pisomne upresnenie vietkych zjavnych vad a nedorobkov a uviest ich v zapisoch o odovzdani
a prevzat! dodavok a prac, vratane zabezpedenia poziadaviek vyplyvajlcich z preberacieho

Zabezpecenie dokladov ku kolaudacnému konaniu stavby v spolupraci s Mandantom, ktory je
Zmluvne strany sa dohedli, Ze Cinnosti Mandatara na horeuvedenej investiénej akcii okrem
Mandatara uvedeného v ¢l 1.2, Ing. Ladislava Kobzu méze v pripade potreby (napr.
zdravotnych problémov ) vykonavat' aj druhy konatel spoloénosti K Consulting, Ing. Juraj Kobza
( tel. 0904 851 046, e-mail: juraj.kobza@gmail.com) samostatne alebo v spolupréci s Ing.

Druha odborne spdsobild osoba mandatara predlozila v Prilohe €. 4 doklady zo Slovenskej
komory stavebnych inZinierov (SKS!), Ze je odborne spasobila oscba na vykon stavebného
dozoru podla zakona €. 138/1892 Zb. a z&kona &, 624/2004 Z. z. a je zapisany v SKSI v oblasti
Pozemné stavby, Dopravné stavby: cestne a miestne komunikacie a inzinierske stavby:

Mandatér prehlasuje, Ze obe osoby sl pine spdsobile na vykenavanie ¢innosti podla
tejto zmluvy. Fotckopia Osvedéenia o vykonani cdborng] skisky na stavebny dozor

IV. CAS PLNENIA

Mandatar sa zavazuje vykonavat ¢innesti v rozsahu €. 1. tejto zmluvy po celd dobu

Mandant sa zavazuje vytvorit’ podmienky na to, aby mandatar mohol ¢innosti v rozsahu €1, 111,
zmiuvy riadne a véas spinit, za uvedené Einnosti zaplatit mandatarovi odplatu v dohodnute]

Dodrzanie ¢asu pinenia zo strany mandatara je zavislé cd riadneho a vEasného spolupdsobenia

Po dobu omeskania mandanta s poskytnutim spolupdschenia nie je mandatar v omeskani

V.  ODPLATA A PLATOBNE PODMIENKY

3.1, Préace spojené s realizaciou investiéne] akcie :
311
vzmysle Prilohy €.1. k Mandatnej zmluve ¢. B 1/2023.
312
a zhotovitelom stavby pred realizaciou a v priebehu realizacie diela.
312
stavby s objednavatelom diela zmluvne zaviazal.
3.2 Spolupraca pri dokonéeni investiénej akcie :
3.2.1. Spolupraca pri zaverenom vylctovani stavby.
322
konania.
3.2.3.
v zmluvnom vztahu so zhotovitelom stavebnych prac.
33
L.adislavom Kobzom.
34
potrubné, energeticke a liniove stavby vodovod, kanalizacia, plynovod
35.
a vytlaéck z SKS! s upresnenim predmetu OsvedCenia tvoria Prilohu €. 4.
4.1.
realizacie stavby (nejedna sa o staly dozor na stavbe)
Zahajenie : 27.03.2023 (termin odovzdania staveniska)
Dokoncenie : 30.10.2023 resp. do ukoncenia stavby
4.2.
vySke a v terminoch platby.
4.3.
mandanta dohodnutého v tejto zmluve.
44.
50 splnenim predmetu plnenia.
5.1.

Mandant zaplati mandatarovi odplatu za &innesti v rozsahu &l. Iil. tejto zmluvy
zmiuvna cenu: 8 500,- €
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slovom: osemtisic patsto €.
Mandatéar v ¢ase podpisanie Mandatnej zmluvy nie je platcom DPH.

2.2.  Vy3ka odplaty je vzmysle § 3 zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov dohodnutou cenou za inZinierske ¢innosti vymenované v ods. |l pre stavebny objekt
upresneny v ods. Il tejto Mandatnej zmluvy v ¢l. 2.1.

53.  Zmluvne strany sa dohodli, Ze fakturacia sa bude vykonavat vzdy nasledne po predlozeni faktiry
zhotovitelom investi¢nej akcie. Fakturovana suma bude v takom istom pomere z dohodnutej ceny
Mandatara, v akom pomere bude zhotovitel fakturovat za vykonané prace a dodavky z celkove;
svojej ceny (diela) investicnej akcie. V pripade, ze zhotovitel v danom mesiaci nevystavi svoju
faktlru za vykonane prace, mandatar moze svoje sluzby vyfakturovat v pomere realizovanych
stavebnych prac a dodavok zhotovitela k celkovej cene diela zhotovitela.

54.  Jednotlivé faktary budi obsahovat tieto udaje:

-oznacenie diela

-0znacenie pravnej osoby, adresa, sidlo,

-Cislo zmluvy

-Cislo faktury

-dei odoslania a den splatnosti faktary

-oznacenie pefiazného ustavu a Cislo Uctu prijimatela

-fakturovant sumu s vycislenim platnej DPH v pripade, Ze by sa mandatar stal platcom DPH.
-peCiatka a podpis opravnenej osoby

5.5.  Vpripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, mandant je oprav-
neny vratit ju mandatarovi na doplnenie s uvedenim dovodu. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plynat dorucenim opravenej faktury
mandantovi.

56. Lehota splatnosti faktur je 15 dniod jej doruCenia. V pripade omeskania s hradou faktiry
méa Mandatar vo¢i Mandantovi narok na zaplatenie rokov z meskania vo vyske 0,05% z dlznej
sumy za kazdy den omeskania aZ do UpIného zaplatenia.

5.7. Do odplaty st zahmuté vietky a akékolvek naklady, ktoré Mandatar vynalozi pri pineni svojich

zavazkov z tejto zmluvy.
Zmluvné strany prehlasuju, Ze povinnostou Mandatéra nie je zabezpelit kolky, spravne
poplatky. Tieto v pripade potreby zabezpe¢i Mandant prostrednictvom nim poverenej osoby.
V pripade, Ze oto Mandant poziada Mandatara, Mandatar doklady oich zaplateni pricleni
a zaplatené Ciastky pripoCita ku svojej faktare.

58. Odplata Mandatara bude Mandantom vyplatena na zaklade faktir vystavenych Mandatarom
v sllade s touto zmluvou. Faktura bude doru¢ena osobne alebo zaslana postou.

59.  Mandant je opravneny vratit Mandatarovi fakturu, ktora obsahuje formélne alebo vecné chyby,
alebo ktora nebola vystavena v stlade s touto zmluvou. V takomto pripade plynie lehota ich
splatnosti odo dna doruenia opravenej faktiry Mandantovi. Mandant v takomto pripade
pisomne upresni dovod pripadnej vratenej faktury.

5.10.  Zmluvné strany sa dohodli, ze ak pri realizacii diela bude potrebné vykonat naviac prace nad
ramec dohodnutej dodavky medzi obstaravatelom a dodavatefom stavebnych prac, dojde
takisto k navySeniu ceny uvedenej v tejto Mandatnej zmluve vzmysle Sadzobnika UNIKA
v aktualnom roku. Pripadné naviac prace budlu fakturované mesacne po predchadzajicom
podpisani Dodatku k Mandéatnej zmluve.

VI. ZANIK ZMLUVY

6.1.  Tato zmluva zanika jej spinenim, t. j. zariadenim Obchodnej zaleZitosti, dohodou zmluvnych
stran, alebo vypovedou niektorej zo zmluvnych stran.

6.2.  Mandatar mdze zmluvu vypovedat len v pripade podstatného porusenia zmluvy Mandantom, za
ktore sa povazuje omeSkanie Mandanta s Uhradou faktury Mandatarovi o viac ako 10 dni po

termine splatnosti.
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Mandant je opravneny zmluvu vypovedat po predchadzajicom pisomnom upozorneni
a uvedenim dévodu, a to Ciastocne alebo v celom rozsahu. Vypoved je ucinna jej dorucenim
druhej zmluvnej strane, alebo v deri, ked sa Mandant o vypovedi dozvedel inym spdsobom,
alebo sa vzhladom na vSetky okolnosti o nej mohol dozvediet. Mandant v pripade ukonéenia
Mandatnej zmluvy uhradi Mandatarovi pomernu ¢ast dohodnutej odmeny.

VIl. OSTATNE USTANOVENIA

7.1, Mandant prehlasuje, Zze ku dfiu zahgjenia Cinnosti Mandatara odovzda vsetky potrebné
doklady, dokumenty, povolenia a ine podklady, ktoré s nevyhnutné pre riadne plnenie
zavazkov Mandatara podla tejto zmluvy.

7.2.  Mandatér prehlasuje, Zze je plne sposobily na vykonavanie ¢Einnosti podla tejto zmiuvy.
Fotokopia vypisu z Obchodného registra pre K Consulting, s.r.o. a Osvedéenie o vykonani
odbornej skusky Mandatéara tvoria Prilohu €. 2, Prilohu €. 3 k tejto zmluve.

7.3.  Mandatéar bude pravidelne informovat Mandanta o stave pripravy, realizacie Stavby a nim
zabezpecovanych ¢innosti na pravidelnych poradach investiénej akcie, dorucovanim akejkolvek
obchodnej a inej koreSpondencie tykajlcej sa Stavby alebo zariadovanej Obchodnej zaleZitosti,
ak mu takato koreSpondencia bola odovzdana, ako aj oboznamovat ho pravidelne s obsahom
informoval Mandatara o vysledkoch rokovani, ktoré sa uskuto¢nia bez pritomnosti Mandatara,
tykaju sa predmetu tejto investiénej akcie resp. majl vplyv na predmet tejto mandatnej zmluvy.

74.  Mandant a Mandatar sa zavazuju, Ze akékolvek informéacie, ktoré im boli zverené zmluvnym
partnerom v suvislosti s touto zmluvou, nespristupnia tretim osobam bez vopred udeleného
pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany, alebo tieto informéacie nepouZiju pre iné Gcely, ako
pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

7.5.  Mandatar bude pri zabezpe&ovani éinnosti tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Svoju Cinnost bude Mandatar uskutoCfiovat vsilade so zaujmami Mandanta podia jeho
pokynov, zapisov a dohdd opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a v stlade s vyjadreniami
a rozhodnutiami organov Statnej spravy.

7.6.  Mandatér odovzda bez zbytoéného odkladu Mandantovi Gradné doklady, veci ainé podklady,
teda vSetko, Co pripadne ziskal v suvislosti so zariadovanim Obchodnej zaleZitosti podla tejto
zmluvy od tretich os6b.

7.7.  Mandant sa zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom a v lehote osobitne na tento ucel
dohodnutej s Mandatarom, poskytne Mandatarovi na jeho vyzvanie spolupracu pri zadovazeni
podkladov, doplriujicich Udajov, upresneni, vyjadreni, stanovisk alebo v ¢innosti geodeta, ktoré
sU nevyhnutné na plnenie zavazkov Mandatara podfa tejto zmluvy a ktorych potreba vznikla
v priebehu jej platnosti. Mandant je povinny poskytnit Mandatarovi len takl suéinnost, ktort je
v sulade s touto zmluvou.

7.8.  Mandant poskytne Mandatarovi pre jeho potrebu jedno vyhotovenie projektu Stavby pre jgj
realizaciu v takom rozsahu, v akom Mandant ako objednavatel odovzdal zhotovitelovi Stavby.

7.9.  Mandant k terminu odovzdania Staveniska zhotovitelovi predlozi Mandatarovi zépisni¢ne foto-
kopiu: Zmluvy o dielo, rozpocCtov jednotlivych stavebnych objektov, ddlezitych dokladov,
zapisov, harmonogramu alebo dohdd tykajucich sa realizacie Stavby, ktoré sa uskutocnili
medzi  nim ako objednavatelom a zhotovitelom Stavby (resp. projektantom projektove;
dokumentacie), a o ktorych by mal Mandatar vediet pri kontrole realizacie Stavby. Ide o rozne
dohody Mandanta ako objednavatela so zhotovitelom Stavby tykajlcu sa napr. realizaciu prac,

7.10. Vpripade, Ze Mandatar zisti jednorazovli alebo opakované porusenie zmluvy zo strany
zhotovitela stavebnych prac, zavdzuje sa informovat Mandanta otejto skutoCnosti
v zaujme vykonania  potrebnych opatreni.

7.11. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Mandatar nezabezpecuje anezodpoveda za priestorové vy-
tyCenie existujucich  inZinierskych  sieti a ich ochranu.

7.12. Zmluvné strany sa takisto dohodli, Ze v pripade zistenia porusenia bezpecénostnych predpisov
zo strany zhotovitela investicnej akcie pri realizacii stavebnych prac mandatar na tito skutoc-

nost zhotovitela upozorni.
Strana4z 5 /




8.1

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

VII. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva je uzavreta okamihom, kedy je posledny suhlas s obsahom zmluvy doru¢eny druhe;
zmluvnej strane. Zmluva vznika prejavenim sthlasu s celym jej obsahom. Sthlas musi byt
pisomny, riadne potvrdeny a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany, ktora ho
prejavila.
Menit, dopliovat alebo zrusit' tdto zmluvu je mozné len formou pisomnych dodatkov, ak budi
riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné
strany budu postupovat v zmysle zakonnych ustanoveni Obchodného zakonnika.
Knéavrhu dodatkov ktejto zmluve sa zmluvné strany zavazuji vyjadrit pisomne
v lehote do 5 pracovnych dni od dorucenia navrhu dodatkov druhej strane. Po tuto istu dobu je
tymto nvrhom viazana strana, ktora ho podala.
Tato zmluva je vypracovand v Styroch vyhotoveniach, zktorych dve si ponecha
Mandant a dve Mandatar.
Neoddelitelnt sucast tejto zmluvy tvori:
- Priloha €.1 k Mandatnej zmluve ¢. B 1/2023.
- Priloha €. 2 fotokdpia vypisu z Obchodného registra
- Priloha €. 3 Osvedcenie pre Cinnost' stavebného dozoru pre: Ing. Ladislav Kobza
- Priloha €. 4 OsvedCenie pre ¢innost stavebného dozoru pre: Ing. Juraj Kobza
s evidencnym Cislom 10818, datum vydania 4.12.2014,
a vytlaCok z SKSI, Ze OsvedCenie je pre kategoria: Pozemné stavby, Dopravné
stavby: cestné a miestne komunikacie a InZinierske stavby: potrubné,
energetické a liniové stavby vodovod, kanalizacia, plynovod
V Bucanoch dnia: 27.03.2023 V Senkviciach dia: 27.03.2023

Za mandanta ; Za mandatara:

Ing. Rastislav Kurinec
starosta

LTING
ShS.r.0.
IC: 2022268468

N 81 ‘;.*f—r\.""-'\."lc!_-

Strana5z5



Priloha ¢.1 k Mandatnej zmluve ¢. B 1/2023

Nazov stavby /investiénej akcie/:

»PredSkolskeé zariadenie - novy objekt na parc. ¢. 1627, 1628 v obci Buéany ".

V ramci vykonu funkcie technického dozoru objednévatela zabezpecuje Mandatéar tieto Ginnosti :

oboznamenie sa s podkladmi, podra ktorych sa pripravuje realizacia stavby, najma s projektom, s obsahom zmllv a

s obsahom stavebnych povoleni,

odovzdanie Staveniska zhotovitelovi a zabezpecenie zépisu o tom do stavebného dennika,

protokolarne odovzdanie vySkového bodu zhotovitelovi v blizkosti stavby v spolupraci s Mandantom,

ucast na kontrolnom zamerani terénu zhotovitefom pred zaGatim prac,

dodrzanie podmienck stavebnych povoleni a opatreni statneho stavebného dohlad pocas realizacie stavby,
starostlivost o systematické dopliovanie dokumentacie, podla ktorej sa Stavba realizuje a evidencia dokumentacie
dokongenych ¢asti Stavby,

kontrolu Cerpania nékladov,

vedenie kontrolnych dni najviac 1x za 2 tyZdne (alebo podla potreby stavby) a vyhotovenie a preposlanie zapisu

z kontrolného dfia,

bezodkladné informovanie investora o vSetkych zavaznych okolnostiach v stvislosti s realizaciou investié. zameru,
kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocefiovacich podkladov, ich stlad s podmienkami zmldv pred ich
predkladanim zhotovitelom stavby na hradu investorovi,

kontrola tych ¢asti dodavok, ktoré budu v dalom postupe prac zakryté alebo sa stant nepristupnymi a zapisanie
vysledkov kontroly do stavebného dennika,

spolupracu s pracovnikmi projektanta vykonavajucimi autorsky dozor pri zabezpecovani stiladu realizovanych dodavok
a prac s projektom,

spolupracu s projektantom a so zhotovitelmi pri vykonavani alebo navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych chyb
projektu,

- sledovanie, ¢i dodavatelia vykonavaju predpisané skisky materidlov, konstrukcii a préc, kontrolu ich vysledkov a

vyzadovanie dokladov, ktore preukazujd kvalitu vykonanych prac a dodavok /atesty, protokoly apod./,

sledovanie vedenia stavebnych dennikov v stlade s podmienkami zmlav,

hlasenie archeologickych nalezov,

spolupracu s pracovnikmi dodavatelov pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo na obmedzenie §kéd pri ohrozeni
stavby zivelnymi udalostami,

kontrolu postupu prac podla ¢asoveho planu stavby a zmliv a upozornenie zhotovitelov na nedodrzanie terminov, vratane
pripravy podkladov na uplatfiovanie majetkovych sankeii,

kontrolu riadneho prevzatia a uskladnenia dodavok na stavenisku,

- pripravu podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej ¢asti a i¢ast na konani na odovzdani a prevzati diela,

kontrolu dokladov, ktoré dolozi zhotovitel k odovzdaniu a prevzatiu dokladovej Gasti stavby,

kontrolu odstrariovania nedorobkov a vad zistenych pri preberani v dohodnutych terminoch,

ucast na kolauda¢nom konani na zéklade pozvanky,

kontrolu vypratania staveniska dodavatelom,

styk s organmi Statnej spravy po dobu realizécie diela a po kolaudacii stavby v stvislosti s realizovanym dielom.

VBuEiSmoahdna 27.03.2023 V Senkviciach dna: 27.03.2023

Za \(ahdania? Za mandatara:




