

ČI.1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	: Obec Bučany Obecný úrad, 919 27 Bučany
Zastúpený	: Šebestian Lančarič, starosta obce
IČO	: 312321
DIČ	: 2021279381
Bank. spojenie	: Dexia banka Slovensko, Trnava, č.ú.:1008489001/5600
Zhotoviteľ	: Ing. arch. Eva Krupová, autorizovaný architekt (AA1005) Lomonosovova 6, 917 08 Trnava
Zastúpený	: Ing. arch. Eva Krupová
IČO	: 14104016
DIČ	: 1030059107
IČ DPH	: SK1030059107
Bank. spojenie	: VÚB Trnava, č.ú.: 127144212/0200

Zmluvné strany uzatvárajú podľa paragrafu 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. túto zmluvu na dielo :

ČI.2. PREDMET PLNENIA

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať pre objednávateľa zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie obce Bučany. **Zmeny a doplnky 04/2016 Územného plánu obce Bučany** budú vypracované v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. predpisov a vyhlášky č. 55/2001 Zb. o ÚPP a ÚPD. Postup spracovania bude v súlade s uvedenými predpismi. Po vypracovaní dopĺňujúcich prieskumov a rozborov bude vypracovaný návrh ZMIEN A DOPLNKOV 04/2016 územného plánu obce a následne po jeho prerokovaní bude vypracovaný čístopis ZMIEN A DOPLNKOV 04/2016 ÚPN obce.

ČI.3. ROZSAH PREDMETU PLNENIA A SPÔSOB VYPRACOVANIA

3.1. Vypracovanie dopĺňujúcich prieskumov a rozborov, ktoré budú predstavovať analýzu skutočného stavu riešeného územia v rozsahu ZMIEN A DOPLNKOV 04/2016 s vyšpecifikovaním limitov a potenciálov riešeného územia a definovaním problémov na riešenie. **Dopĺňujúce Prieskumy a rozborov budú vyhotovené iba pre potrebu zhotoviteľa.**

3.2. Vypracovanie Návrhu ZMIEN A DOPLNKOV 04/2016 územného plánu obce Bučany (vrátane podkladov na OZNÁMENIE o strategickom dokumente -SEA a vrátane spoluúčasti na prerokovaní a vyhodnotení pripomienok).

Návrh ZMIEN A DOPLNKOV 04/2016 územného plánu obce bude obsahovať časti :

* Textová a tabuľková časť (smerná a záväzná časť)	
* Grafická časť - širšie vzťahy	1 : 25 000
- komplexné urbanistické riešenie	1 : 5 000
- verejné dopravné vybavenie	1 : 5 000
- technické vybavenie -energetika a spoje	1 : 5 000
- technické vybavenie -vodné hospodárstvo	1 : 5 000
- ochrana prírody a tvorba krajiny	1 : 5 000
- použitie PP na nepoľnohospodárske účely	1 : 5 000

3.3. Vypracovanie čístopisu ZMIEN A DOPLNKOV 04/2016 Územného plánu obce Bučany (zapracovanie pripomienok) po schvaľovacom procese.

3.4. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vyhotoviť dielo riadnym ukončením a protokolárnym odovzdaním podľa bodov 3.2.a 3.3. tejto ZOD.

3.5. Objednávateľ sa zaväzuje dielo podľa bodov 3.2. a 3.3. prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnuté čiastky podľa bodov 4.1.1-4.1.6. tejto ZOD.

3.6. Jednotlivé časti diela budú spracované digitálnou formou a budú dodané v počte:

3.6.1. Návrh ZMIEN A DOPLNKOV 04/2016 ÚPN O - bod 3.2. v počte 3 vyhotovenia + 4 CD

3.6.2. Čístopis ZMIEN A DOPLNKOV 04/2016 ÚPN O - bod 3.3. v počte 3 vyhotovenia + 1 CD.

ČI.4. TERMÍNY PLNENIA, CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ČI.3. je dojednaná dohodou zmluvných strán, podľa ustanovení Zákona č.18/1996 Zb. o cenách v platnom znení, vo výške **2 300,- €** bez DPH (zhotoviteľ je platiťelom DPH) ako celková cena diela v členení na :

Bod	Obsah a rozsah diela	Termín plnenia	Dohodnutá cena diela	Dátum fakturácie
4.1.1	Doplňujúce Prieskumy a rozbory	3 týždne od podpisu ZOD	150,- €	po ukončení prác podľa bodov 4.1.1- 4.1.3
4.1.2	Návrh ZMIEN A DOPLNKOV 04/2016 ÚPN obce (1 vyhotovenie+CD)	1 mesiac od vypracovania doplňujúcich P+R	1 600,- €	po ukončení prác podľa bodov 4.1.1- 4.1.3
4.1.3	Elaboráty navyiac (2x+3CD)		100,- €	
4.1.4	Zálohová faktúra cca 30% z celkovej ceny diela		750,- €	po zahájení prác podľa bodu 4.1.1
4.1.5	Vypracovanie čistopisu ZMIEN A DOPLNKOV 04/2016 ÚPN O (1 vyhotovenie+CD)	2 týždne po prerokovaní Návrhu ZMIEN A DOPLNKOV 04/2016 ÚPN obce	350,- €	po ukončení prác podľa bodov 4.1.5- 4.1.6
4.1.6	Elaboráty navyiac (2x)		100,- €	
	Celková cena diela		2 300,- €	

4.2. K celkovej cene diela, resp. k jednotlivým čiastkovým cenám bude pri zdaniteľnom plnení pripočítaná **daň z pridanej hodnoty vo výške 20 %**, resp. vo výške platnej v čase zdaniteľného plnenia.

ČI.5. PODKLADY A SPOLUPÔSOBNENIE OBJEDNÁVATEĽA

ZMENY A DOPLNKY 04/2016 Územného plánu obce budú vypracované na základe konzultácií s objednávateľom a podľa nasledujúcich podkladov :

5.1. Dostupné mapové podklady :

- mapa EN M 1:2880 (územie ZMIEN A DOPLNKOV 04/2016)

Termín - pri podpise ZOD

5.2. Jestvujúcu (resp. rozpracovanú) územnoplánovaciu dokumentáciu, územnoplánovacie podklady, projektovú dokumentáciu verejnoprospešných stavieb a pod..

Termín - pri podpise ZOD

5.3. Vyhodnotenie poskytnutých podkladov a vymedzenie riešeného územia

Termín - do 10 dní od podpisu ZOD

ČI. 6. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1. Zhotoviteľ diela vypracuje dielo uvedené v čl. 3. s maximálnym vynaložením svojej odbornej starostlivosti a spôsobilosti a so stupňom znalostí a poznania vecí dostupných v čase a priestore vypracovania diela za spolupôsobenia objednávateľa diela.

6.2. Náhrada škody bude uplatňovaná v intenciách § 373 a ďalších dotknutých paragrafov Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb..

ČI.7.INÉ UJEDNANIA

7.1. Túto zmluvu o dielo je možné zmeniť jedine písomnými dodatkami, podpísanými štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.

7.2. Všetky záväzky a povinnosti zhotoviteľa diela a objednávateľa vyplývajúce zo znenia tejto zmluvy začnú plynúť dňom podpisania zmluvy objednávateľom a zhotoviteľom.

7.3. Táto zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach (po 1 vyhotovení obdrží každá zo zmluvných strán).

V Bučanoch dňa : 27.8.2016

V Trnave, dňa : 26.8.2016

Objednávateľ :

Vyhoviteľ :

ING. ARCH. EVA KRUPOVÁ
autorizovaný architekt
Lomonosovova 6, 917 08 Trnava
IČO: 14104016 DIČ: 1030059107

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať - v nej pokračovať. Zamestnanec

Meno a priezvisko:

Dátum, podpis: 27.8.2016

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať - v nej pokračovať.

Vedúci zamestnanec

Meno a priezvisko: Šebestian Lančarič

Dátum, podpis: 27.8.2016