

ČI.1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	: Obec Bučany Obecný úrad, 919 27 Bučany
Zastúpený	: Šebastian Lančarič, starosta obce
IČO	: 00312321
DIC	: 2021279381
Bank. spojenie	: Dexia banka,č.ú.:SK22 5600 0000 0010 0848 9001
Zhotoviteľ	: Ing. arch. Eva Krupová, autorizovaný architekt (AA1005) Lomonosovova 6, 917 08 Trnava
Zastúpený	: Ing. arch. Eva Krupová
IČO	: 14104016
DIC	: 1030059107
IČ DPH	: SK1030059107
Bank. spojenie	: VÚB Trnava, č.ú.: SK29 0200 0000 0001 2714 4212

Zmluvné strany uzatvárajú podľa paragrafu 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. túto zmluvu na dielo :

ČI.2. PREDMET PLNENIA

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať pre objednávateľa zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie obce Bučany. **Zmeny a doplnky 06/2017 Územného plánu obce Bučany** budú vypracované v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. predpisov a vyhlášky č. 55/2001 Zb. o ÚPP a ÚPD a v rozsahu uzn. OZ č. 20/2017 zo dňa 8.3.2017. Postup spracovania bude v súlade s uvedenými predpismi. Po vypracovaní predbežného návrhu ako podkladu SEA bude vypracovaný návrh ZMIEN A DOPLNKOV 06/2017 územného plánu obce a následne po jeho prerokovaní bude vypracovaný čistopis ZMIEN A DOPLNKOV 06/2017 ÚPN obce.

ČI.3. ROZSAH PREDMETU PLNENIA A SPÔSOB VYPRACOVANIA

3.1. Vypracovanie podkladov na OZNÁMENIE o strategickom dokumente -SEA. Podklady budú vyhotovené iba pre potrebu spracovateľ OZNÁMENIA o SD.

3.2. Vypracovanie Návrhu ZMIEN A DOPLNKOV 06/2017 územného plánu obce Bučany (vrátane vrátane spoluúčasti na prerokovaní a vyhodnotení pripomienok).

Návrh ZMIEN A DOPLNKOV 06/2017 územného plánu obce bude obsahovať časti :

- * Textová a tabuľková časť (smerná a záväzná časť)
- * Grafická časť - širšie vzťahy 1 : 25 000
- komplexné urbanistické riešenie 1 : 5 000
- verejné dopravné vybavenie 1 : 5 000
- technické vybavenie -energetika a spoje 1 : 5 000
- technické vybavenie -vodné hospodárstvo 1 : 5 000
- ochrana prírody a tvorba krajiny 1 : 5 000
- použitie PP na nepoľnohospodárske účely 1 : 5 000

3.3. Vypracovanie čistopisu ZMIEN A DOPLNKOV 06/2017 Územného plánu obce Bučany (zapracovanie pripomienok) po schvaľovacom procese.

3.4. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vyhotoviť dielo riadnym ukončením a odovzdaním podľa bodov 3.1. až 3.3. tejto ZOD.

3.5. Objednávateľ sa zaväzuje dielo podľa bodov 3.1. až 3.3. prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnuté čiastky podľa bodov 4.1.1-4.1.6. tejto ZOD.

3.6. Jednotlivé časti diela budú spracované digitálnou formou a budú dodané v počte:

- 3.6.1. Grafická časť k OZNÁMENIU SEA – bod 3.1. v počte 3 vyhotovenia + 1 CD
- 3.6.1. Návrh ZMIEN A DOPLNKOV 06/2017 ÚPN O - bod 3.2. v počte 3 vyhotovení + 5 CD
- 3.6.2. Čistopis ZMIEN A DOPLNKOV 06/2017 ÚPN O - bod 3.3. v počte 3 vyhotovenia + 1 CD.

ČI.4. TERMÍNY PLNENIA, CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ČI.3. je dojednaná dohodou zmluvných strán, podľa ustanovení Zákona č.18/1996 Zb. o cenách v platnom znení, vo výške **1 100,- €** bez DPH (zhotoviteľ je platiteľom DPH) ako celková cena diela v členení na :

Bod	Obsah a rozsah diela	Termín plnenia	Dohodnutá cena diela	Dátum fakturácie
4.1.1	Podklady k OZNÁMENIU SEA (1 vyhotovenie +CD)	3 týždne od podpisu ZOD	100,- €	po ukončení prác podľa bodov 4.1.1- 4.1.3
4.1.2	Návrh ZMIEN A DOPLNKOV 06/2017 ÚPN obce (1 vyhotovenie+CD)	1 mesiac od vydania rozhodnutia SEA	720,- €	po ukončení prác podľa bodov 4.1.1- 4.1.3
4.1.3	Elaboráty naviac (2x+4CD)		40,- €	
4.1.4	Vypracovanie čistopisu ZMIEN A DOPLNKOV 06/2017 ÚPN O (1 vyhotovenie+CD)	2 týždne po prerokovaní Návrhu ZMIEN A DOPLNKOV 06/2017 ÚPN obce	200,- €	po ukončení prác podľa bodov 4.1.5- 4.1.6
4.1.5	Elaboráty naviac (2x)		40,- €	
	Celková cena diela		1 100,- €	
4.1.6	Zálohová faktúra cca 30% z celkovej ceny diela		300,- €	po zahájení prác podľa bodu 4.1.1

4.2. K celkovej cene diela, resp. k jednotlivým čiastkovým cenám bude pri zdaniteľnom plnení pripočítaná **daň z pridanej hodnoty vo výške 20 %**, resp. vo výške platnej v čase zdaniteľného plnenia.

4.3. Cena za dodanie ďalších elaborátov návrhu ZMENY 05/2016 sa stanovuje vo výške á 20,- € za každý ďalší elaborát.

ČI.5. PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

ZMENY A DOPLNKY 06/2017 Územného plánu obce budú vypracované na základe konzultácií s objednávateľom a podľa nasledujúcich podkladov :

5.1. Dostupné mapové podklady :

- mapa EN M 1:2880 (územie ZMIEN A DOPLNKOV 06/2017)

Termín - pri podpise ZOD

5.2. Jestvujúcu (resp. rozpracovanú) územnoplánovaciu dokumentáciu, územnoplánovacie podklady, projektovú dokumentáciu verejnoprospešných stavieb a pod..

Termín - pri podpise ZOD

5.3. Vyhodnotenie poskytnutých podkladov a vymedzenie riešeného územia.

Termín - do 10 dní od podpisu ZOD

ČI. 6. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1. Zhotoviteľ diela vypracuje dielo uvedené v čl. 3. s maximálnym vynaložením svojej odbornej starostlivosti a spôsobilosti a so stupňom znalostí a poznania vecí dostupných v čase a priestore vypracovania diela za spolupôsobenia objednávateľa diela.

6.2. Náhrada škody bude uplatňovaná v intenciách § 373 a ďalších dotknutých paragrafov Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb..

ČI.7.INÉ UJEDNANIA

7.1. Túto zmluvu o dielo je možné zmeniť jedine písomnými dodatkami, podpísanými štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.

7.2. Všetky záväzky a povinnosti zhotoviteľa diela a objednávateľa vyplývajúce zo znenia tejto zmluvy začnú plynúť dňom podpisania zmluvy objednávateľom a zhotoviteľom.

7.3. Táto zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach (po 1 vyhotovení obdrží každá zo zmluvných strán).

V Bučanoch dňa : 24.04.2017

V Trnave, dňa : 24.4.2017

Objednávateľ :

Sebastian Lančarič, starosta obce



Vyhotoviteľ :

Ing. arch. Eva Krupová

ING. ARCH. EVA KRUPOVÁ
autorizovaný architekt
Lomonosovova 6, 917 08 Trnava
IČO: 14104016 DIČ: 1030059107